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CONTRALORIA REL ONAL D AYSSNM
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OBRA:  “CONSTRUCCION COSTANERA URBANA CHILE CHICO,
ETAPA I”.
REF.: APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA.
TRAMITAD
N° SAFI ‘ . 157875 cocna. 20 fhﬂ ADO
ID MERCADO PUBLICO  :  1272-51-LP09 e UL L2008
DIREGSION Di GEAAS PORTUARIAS
covHAIQUE, 15 0CT. 2008 Xi* REG 10N

Con esta fecha el Director Regional de Obras portuarias Regién de Aysén,
ha dictado la siguiente Resolucion:

VISTOS : La Resolucién (Exenta) DROP XI N° 559 del 27.08.2009 que
aprueba el anexo complementario “Construcciéon Costanera Urbana Chile
Chico, Etapa I”; el D.F.L. N° 850 de 1997 que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964; el Decreto MOP
N° 1.136 del 30.11.2006 que modifica el D.S. N° 1.093 del 30.09.2003; el
Decreto MOP N° 75 del 02.02.2004 y sus modificaciones posteriores; el
Decreto de hacienda N° 546 del 18.04.2008; la Resolucion N° 1.600 del
30.10.2008 de la Contraloria General de la Reptblica; la Resolucién (TR)
DGOP N° 048 del 13.03.2009 que aprueba formato tipo de bases
administrativas para contratos de obras ptblicas, construccién y
conservacion; las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas,
planos; Presupuesto Oficial; v demas antecedentes que sirvieron de base a
la Licitaciébn de contrato de obra Publica; La publicacion de licitacion
publica Diario de Aysén y Diario Oficial; las atribuciones que me confiere
la Resolucion N° 056 del 12/06/08, y la designaciéon de Director Regional
mediante Resolucion DOP (TR) N° 025 del 20 de Marzo del 2003:

CONSIDERANDO: El primer llamado a Licitacién Publica segtn ID
' 1272-15-LP09 de la obra “Construccién Costanera
Urbana Chile Chico, Etapa I”.

La adjudicacién del primer llamado a Licitacién
Publica el cual no fue tramitado por la Contraloria
Regional de Aysén, seglin documento N° 02395 del
20 de Agosto de 2009,

La resolucion (Ex) DROP XI N° 557 del 26 de
Agosto de 2009 que Desestima Ofertas Propuesta
Pablica segun ID 1272-15-LP09.

La sentencia de fecha 01 de octubre de 2009 de la
Corte de Apelaciones de Coyhaique que rechazé
recurso de Proteccion interpuesto por don André
Dattwyler Ramirez en representacion de Adiher
Omar Ahumada Arias causa Rol 24-2009, segiin
Resolucion 3572.



La Oferta Técnica y Econdémica del Oferente
EDECO S.A.

El Acta de Apertura de Propuesta de Propuesta
Publica de fecha 28.09.2009.

El Informe de Evaluacién Licitacién Puablica
Construccién Costanera Urbana Chile Chico,
Etapa I de fecha 29.09.2009.

El Informe de Inspeccionabilidad de fecha Octubre
de 2009.

El Ord. N° 002 de 30.09.2009 de la Comisidn de
Evaluaciéon de la Obra “Construccién Costanera
Urbana Chile Chico, I Etapa.

El Of. DROP XI N° 518 del 30/09/2009.

El Ord. N° 1446 de fecha 07/10/09 Gobierno
Regional Aysén.

RESUELVO
(AFECTA)

DROP XI N° @ 0 ? /
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APROBACION DE ANTECEDENTES: Apruébese la Memoria
Explicativa, el Presupuesto Oficial del Contrato, Especificaciones
Técnicas Especiales, Especificaciones Técnicas Generales, Planos de
Proyecto, y todos los antecedentes que sirvieron de base para la
licitacion del contrato de obra “CONSTRUCCION COSTANERA
URBANA CHILE CHICO, ETAPA 1”7, antecedentes que forman parte
integrante del contrato, cuyo Presupuesto Oficial estimativo
asciende a la suma de $ 1.844.956.020.- (mil ochocientos cuarenta y
cuatro millones novecientos cincuenta y seis mil veinte pesos) IVA
incluido.

ACEPTACION DE LA OFERTA: Acéptese la Propuesta de Oferta
ascendente a la suma de $ 1.949.923.608.- (mil novecientos
cuarenta y nueve millones novecientos veintitrés mil, seiscientos ocho
pes) IVA Inchuido, presentada por la Empresa Constructora EDECO
S.A. RUT. N° 82.637.800-K, para la ejecucion de la obra
“Construccién Costanera Urbana Chile Chico, Etapa I”.

MODALIDAD DE CONTRATACION: Establécese que el contrato
individualizado se regird por la modalidad de Suma Alzada y Serie de
Precios Unitarios, con un sistema de reajuste de acuerdo al IPC, para
lo cual el contratista debera suscribir los documentos indicados en el
Articulo 92° del Reglamento para Contratos de Obras Publicas, en
concordancia a lo prescrito en el Articulo 90° del mismo. '
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PLAZO DE EJECUCION: El plazo contractual para la ejecucién
de las obras sera de 530 dias corridos a contar del dia siguiente en
que la presente Resolucién ingrese totalmente tramitada a la Oficina
de Partes de la Direccién de Obras Portuarias Regién de Aysén, de
acuerdo a lo sefalado en el Articulo 160° del Reglamento para
Contratos de Obras Publicas.

GARANTIAS: La Empresa Contratista debera constituir a favor
del Fisco una garantia equivalente al 3 % del monto total del contrato,
expresada en unidades de fomento, cuyo plazo de vigencia sera igual
al plazo del contrato aumentado en 24 meses. En virtud del
financiamiento mixto de la obra, la garantia debera ser materializada
mediante tres (3) boletas de garantia bancarias, cuyos montos seran
calculados segin sea el porcentaje de inversién con el que concurra
cada institucién financista, para lo cual se utilizaran los valores de
inversion seflalados en el Ord. N° 1446 de 07/10/09 de Gobierno
Regional Aysén. Ademas del Seguro de Responsabilidad Civil Ante
Terceros conforme sefiala el Articulo 134° del Decreto MOP 75/04 y
complementado con el punto 5.4.3 del Decreto MOP DGOP N° 48 del
13 de Marzo de 2009.

MULTAS: En caso de incumplimiento del plazo sefalado, se
aplicaran las multas establecidas en el Articulo 163° del Reglamento
para Contratos de Obras Publicas.

RETENCIONES: Las retenciones correspondientes a esta obra se
haran de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 158° del Reglamento
para Contratos de Obras Publicas.

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Autoricese para pagar a la
referida Empresa Contratista la suma de $ 1.949.923.608.- (mil
novecientos cuarenta y nueve millones novecientos veintitrés mil,
seiscientos ocho pesos) IVA Incluido, de los Presupuestos; Sectorial
MOP, FNDR y Municipal para el proyecto identificado con Cédigo BIP
N° 30060284-0 y desglosado en los items que se detalla a

continuacién:

31.02.004 Obras Civiles-Presupuesto Sector 2009: $ 10.000
31.02.004 Obras Civiles-Presupuesto Sector 2010: $ 1.239.990.000
31.02.004 Obras Civiles-Presupuesto FNDR 2009: $ 100.000.000
31.02.004 Obras Civiles-Presupuesto FNDR 2010: $ 509.923.608

31.02.004 Obras Civiles-Presupuesto Municipal Chile Chico 2010:$ 100.000.000

Los fondos FNDR y Municipales estan sobre la base de la Resolucién
Exenta N° 180 del 12.05.2009 que aprueba Convenio Mandato entre
Gobierno Regional de Aysén, La Direccién Regional de Obras
Portuarias Regién de Aysén y la Municipalidad de Chile Chico.

Los Fondos Sectoriales estan sobre la base del Decreto del Ministerio
de Hacienda N° 371 det 06.04,2009,

El compromiso de fondos TDS para el afioc 2009 estan en base al
documento N° 195525 del 08 de Octubre de 2009.




11° PROTOCOLIZACION: Tres transcripciones de la presente
Resolucién deben ser suscritas ante Notario por el contratista, en
sefial de aceptacién de su contenido debiendo protocolizarse ante el

mismo notario uno de sus ejemplares y proceder de acuerdo al
Reglamento de Contrato {Decreto MOP N° 75/2004).

ANOTESE, TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

REFRENDACION PRESUPUESTARIA SECTORIAL

DECRETADO 2009 - $ 400.000.000.-
AUTORIZADO 2009 $ 400.000.000.-
COMPROMETIDO 2009 $  10.000.-

/g/(

CARRILLO
D[RECTOR REGIONAL
Direccién de Obras Portuarizs
Regién de Aysén

LRC/LLM/llm
DISTRIBUCION:

- Sra. Seremi O0.PP. Regidn de Ayseén.
- Contralorfa Regional de Aysén.
- D.C.YF. Region de Aysén.
- Jefe Seccion Contratos DOP Nivel Central.
- Contratista. o
- Carpeta Obra Contrato. ‘
- Oficina de Partes.
Proceso SSD N° /

Direccidn de Obras Portuarias
Regitn de Aysén

ssoie: 30284,



