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" Oficina de Partes ‘
DIREGCION DE OBRAS PORTUARIAS ¢ .
XI'RE,GION GOBIERND DE

Pkeccién de Obeas Potuarias
OBRA: “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CONEXION
LAGO CARO”.
REF.: APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA A LICITACION PUBLICA.
FINANCIAMIENTO % : SECTORIAL
ID MERCADO PUBLICO : 1272-16-LP10

ID SISTEMA FINANCIERO MOP (SAFI) : 159954

covuaiQue,3 0 SET 2010

Con esta fecha, la Directora Regional (8) de Obras Portuarias Aysén, ha dictado la

siguiente Resolucion:

VISTOS: El Ord. DOP (DVPR) N° 1306 de fecha 10 de Agosto de 2010; Ord.

. DOP (S. CTS.) N° 1324 de 12 de Agosto de 2010; la Resolucién (TR) DGOP N° 258

del 09.10.2009 que aprueba formato tipo de bases administrativas para contratos
de obras publicas, construccion y conservacion; la Resolucién (Exenta) DROP XI
N° 482 del 16.08.2010 que aprueba el anexo complementario “Construccion
Infraestructura Portuaria Conexién Lago Caro”; el D.F.L. MOP N° 850 de 1997
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de
1964; el Decreto Supremo MOP N° 1.093 del 30.09.2003 y sus posteriores
modificaciones; el Decreto MOP N° 75 del 02.02.2004 y sus modificaciones
posteriores; el Decreto de Hacienda N° 112 del 05.02.2010 y el N° 601 del
03.06.2010; la Resolucién N° 1.600 del 30.10.2008 de la Contraloria General de
la Republica; las Especificaciones Técnicas Especiales y planos de Proyecto, y
Presupuesto Oficial; los antecedentes internos y externos que sirvieron de base a
la Licitacién Publica; las atribuciones que me confiere la Resolucién N° 056 del
12.06.2008, y la Resoclucion DOP (Exenta) N° 1.923 del 23 de Agosto de 2010, sus
puntos 2 y 3 que designa y establece en su forma a la primera y segunda
subrogacion de la Direccién de Obras Portuarias, Region de Aysén:

CONSIDERANDO: = La Resolucion de Designacion de Comisién de Apertura
' y Evaluacion de Propuesta SRM XI N° 741 de fecha 21
Septiembre de 2010; El Acto de Apertura de Propuesta
Técnica de fecha 21 de Septiembre de 2010; la
Propuesta Técnica de la Empresa Constructora
Sociedad Mocarde Limitada; El informe de Propuesta
Técnica dirigido por la comisién mediante Ord. N° 001
de fecha 22 de Septiembre de 2010; El Acto de
Apertura de Propuesta Econémica de fecha 22 de
Septiembre de 2010; La Propuesta Econdmica de Ia
Empresa Constructora Sociedad Mocarde Limitada; El
informe de Propuesta Econdomica dirigido por la
comisién mediante Ord. N° 002 de fecha 27 de
Septiembre de 2010; El Informe de Inspeccionabilidad
dirigido mediante Memo N° 01/2010 de fecha 23 de
Septiembre de 2010, para la obra denominada
“Construccién Infraestructura Portuaria de Conexidén
Lago Caro”; el Ord. DROP XI N° 556 del 23.09.2010Q; la
Carta N°1 Empresa Constructora MOCARDE de fecha
24.09.2010; y el Compromiso de Fondos (TD5} N°
35403 de fecha 24/09/2010:
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APRUEBASE: La Serie de Respuestas y Aclaratorias realizadas por la

‘Direccién de Obras Portuarias Region de Aysén, para la Licitacién Publica

que se aprueba su adjudicacién en el acapite siguiente.

- APROBACIéN DE ANTECEDENTES: Apruébese la Memoria

Explicativa, el Presupuesto Oficial del Contrato, Espe01ﬁcac1ones Técnicas
Especiales, Planos 'de Proyecto, y todos los antecedentes que sirvieron de
base para la licitacibn del contrato de obra Publica denominado
“CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CONEXION LAGO
CARO” en la XI Region de Aysén, antecedentes que forman parte integrante
del contrato, cuyo Presupuesto Oficial estimativo asciende a la suma de §
183.095.287.- (Ciento ochenta y tres millones, noventa y cinco mil,
doscientos ochenta y siete pesos) IVA incluido.

ACEPTACION DE LA OFERTA: Acéptese la Propuesta Técnica y
Econémica, esta 1ltima ascendente a la suma de $ 165.869.233.- (ciento
sesenta y cinco millones, ochocientos sesenta y nueve mil, doscientos treinta
y tres pesos) IVA ‘Incluido, presentada por la Empresa Sociedad
Constructora MOCARDE LTDA. RUT. N° 76.154.550-7, para la ejecuciéon de
la obra “Construccién Infraestructura Portuaria Conexién Lago Caro”.

MODALIDAD DE :CONTRATACION. Establécese que €l contrato

- individualizado se regira por la modalidad de Suma Alzada con reajustes de

acuerdo al IPC, para lo cual el contratista debera suscribir los documentos
indicados en el Articulo 92° del Reglamento para Contratos de Obras
Publicas, en concordancia a lo prescrito en el Articulo 90° del mismo.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo contractual para Ia ejecucién de
las obras sera de 180 dias corridos a contar del dia siguiente en que la
presente Resolucién ingrese totalmente tramitada a la Oficina de Partes de
la Direccién de Obras Portuarias Region de Aysén, de acuerdo a lo sefialado
en el Articulo 160° del Reglamento para Contratos de Obras Publicas.

: GARANTiAS' La Empresa Contratista debera constituir a favor del Fisco -

MOP Direccién de Obras Portuarias, una garantia equivalente al 5 % del
monto total del contrato, expresada en unidadés. de fomento, cuyo plazo de
vigencia sera igual al plazo del contrato aumentado en 18 meses. La
garantia deberd ser materializada mediante una (1) boleta de garantia
bancaria, cuyo monto seran calculados segin lo indicado en el Articulo 96°
del Reglamento para Contratos de Obras Publicas. Ademas del Seguro de
Responsabilidad Civil Ante Terceros conforme sefiala €l Articulo 134° del
Decreto MOP 75/04 y complementado con el punto 5.4.3 de la Resolucién
(TR) DGOP N° 258 del 09 de Octubre de 2009, y que redunda en el punto
5.4.3 del Anexo Complementario aprobado por Resolucién Exenta DROP XI
N° 482 del 16/08/2010.

MULTAS: En: caso de incumplimiento del plazo sefialado, se aplicaran

- las multas establecidas en el Articulo 163° del Reglamento para Contratos

de Obras Publicas.

RETENCIONES: Las retenciones correspondientes a esta obra se haran -

de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 158° del Reglamento para Contratos
de Obras Puablicas.



9° IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Autoricese para pagar a la referida
Empresa Contratista la suma de $ 165.869.233.. (ciento sesenta y cinco
millones, ochocientos sesenta y nueve mil, doscientos treinta y tres pesos)
IVA Incluido, del Presupuesto Sectorial MOP {DOP) para el proyecto
identificado con Codigo BIP N° 30063574-0 y desglosado en los items que
se detalla a continuacion:

31.02.004 Obras Civiles-Presupuesto Sectorial 2010: $ 65.000.000
31.02.004 Obras Civiles-Presupuesto Sectorial 2011: $ 100.869.233

REFRENDACION PRESUPUESTARIA

" DECRETADO : $ 126.500.000
~ AUTORIZADO : $ 65.000.000
' COMPROMETIDO - : $ 65.000.000

“El Saldo de presupuesto sera proporcionado por el Sector (Direccién de
Obras Portuarias), el que se suplira con futuros recursos de la misma
asignacién presupuestaria.

10° 'PROTOCOLIZACION'  Tres transcripciones de la presente Resolucién
- deben ser suscritas ante Notario por el contratista, en sefial de aceptacion
de su contenido debiendo protocolizarse ante el mismo notario uno de sus

ejemplares y proceder de acuerdo al Reglamento de Contrato (Decreto MOP
N° 75/2004).
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.- 8r.-Seremi O0.PP. Reglon de Aysén.
- Sra. Fiscal OO.PP. Region de Aysén.
- D. C. Y F. Regién de Aysén.
- Jefe Seccion Contratos DOP Nivel Central.
- Contratista.
- Carpeta Obra Contrato.
- Oficina de Partes.
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